Zmluva o dielo č. 
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: 

Názov:



Pastierska koliba, s.r.o.
So sídlom:


Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok
Zastúpený:


MuDr. Karol Javorka - konateľ
Bankové spojenie:

VÚB, a.s.                                                                                                                                                                                             IBAN:



SK90 0200 0000 0032 7713 2851
IČO: 



47727063
DIČ:                                             2024101497 

ďalej len „Objednávateľ“

Zhotoviteľ : 
Názov:




So sídlom:



Zapísaný v:



Zastúpený:



Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:



IBAN:





IČO:




DIČ: 



 
IČ DPH: 



ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spolu len „Zmluvné strany“

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri realizácii diela Ľadová plocha na multifunkčnom ihrisku v Čutkovskej doline a projektovou dokumentáciou (ďalej PD) vypracovanou Ivanom Jarošom aut. Ing. v termíne 11/2020, ktorá bude zhotoviteľovi odovzdaná pri preberaní staveniska.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na základe zmluvy vyplývajúcej z cenového prieskumu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok stanovených platnými právnymi predpismi a to všetko v termíne stanovenom touto zmluvou.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s požiadavkami investora a úpravami technického riešenia zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu Diela v zmysle článku IV. tejto zmluvy.

2.4 Zmluvné strany, v prípade nevyhnutnosti môžu rozšíriť predmet zmluvy o naviac práce alebo doplňujúce práce akéhokoľvek druhu potrebné pre dokončenie diela, prípadne, ak niektoré objekty nebude potrebné z rôznych dôvodov realizovať, tieto sa zo zmluvy vypustia, čo bude riešené písomným dodatkom k tejto zmluve.

Článok III.

Termín a miesto plnenia Diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných termínoch:


Doba realizácie predmetu zmluvy je ihneď po podpise a zverejnení ZoD a súčasne po podpise zmluvy o pridelení príspevku z OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“. Termíny na dodanie predmetu zákazky sú 3 mesiace. 
2.2 Miestom plnenia Diela je mestská časť Ružomberok-Černová, ulica Čremošná, par. č. 14448/25.
Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

2.3 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu stanovenom touto zmluvou a je určená dohodou Zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2, je stanovená cena ako maximálna, ktorú nie je prípustné prekročiť.
2.4 Cena diela podľa PD činí sumu .......
  Slovom ........

2.5 Doba splatnosti daňových dokladov je 60 dní od doručenia faktúry na sídlo spoločnosti.
2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek práce požadované Objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah prác týkajúcich sa zhotovenia Diela, vykonanie ktorých Objednávateľ vyžaduje, avšak nie sú potrebné pre riadne, včasné a funkčné vykonanie Diela, vykoná Zhotoviteľ pre Objednávateľa na základe vzájomne a písomne odsúhlasenej ceny a rozsahu takýchto prác (ďalej len „Práce naviac“). Zrealizované Práce naviac uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe doručenej faktúry s výrazným označením „Práce naviac“. Práce naviac vzniknuté z dôvodov na strane Zhotoviteľa, hradí Zhotoviteľ.

2.7 Cenu Diela bude možné meniť len v prípade že :

 -  sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na znížení príp. zvýšení ceny v súvislosti so zmenou rozsahu predmetu plnenia, čo bude upravené dodatkom. V prípade nevyhnutnosti Prác naviac alebo doplňujúcich prác tieto práce budú ocenené sadzbami a cenami stanovenými v zmluve o dielo, ak sú tieto použiteľné. Ak zmluva neobsahuje žiadne sadzby alebo ceny použiteľné ako podklad pre ocenenie takýchto prác a výkonov, použije sa cena nových položiek z oficiálneho cenníka Cenkros, – 20%. V opačnom prípade budú dohodnuté primerané sadzby a ceny.
2.8 Jednotlivé daňové doklady (faktúry) budú obsahovať tieto údaje:

· označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ

· číslo zmluvy

· číslo (daňového dokladu) faktúry

· deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

· rozpis už fakturovaných čiastok

· označenie diela
· názov a kód projektu
· pečiatka a podpis oprávnenej osoby
2.9 V prípade, že daňový doklad (faktúra) nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

2.1 Povinnosti Zhotoviteľa: 
a/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, BOZ, vzťahujúcimi sa k požadovanému predmetu plnenia;

b/ Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni pred zakrytím uskutočnených prác na Diele vyzvať telefonicky Objednávateľa na odsúhlasenie a prevzatie týchto prác.
c/ Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční pred zahájením prác samostatným zápisom. 

d/ Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela likvidovať stavebný, ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a vyhlášky č. 234/2001 Z. z. v platnom znení a doložiť pri odovzdávajúcom a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.

e/ 
Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať odo dňa prevzatia staveniska po celú dobu realizácie Diela čistotu a poriadok na prevzatom stavenisku a bude dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti pri práci.

f/ 
Zhotoviteľ je povinný zrealizovať Dielo v najvyššej možnej kvalite v súlade s požiadavkami investora. V prípade, že práce nebudú zrealizované v predpísanej kvalite, Objednávateľ je oprávnený takto zrealizované Dielo neprevziať. Zhotoviteľ je následne povinný na svoje náklady odstrániť vady Diela a zrealizovať Dielo opätovne a bez vád.

g/ Zhotoviteľ týmto uvádza mená osôb zodpovedných za plnenie zmluvy za Zhotoviteľa:


MuDr. Karol Javorka
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni buď uvedením do pôvodného stavu alebo do bezchybného stavu alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného.

2.3 Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a vykonanie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám porušením jeho povinností zo Zmluvy a je povinný škodu uhradiť. Zhotoviteľ je takisto povinný nahradiť Objednávateľovi všetky penále, pokuty a iné sankcie uložené mu štátnymi orgánmi alebo samosprávnymi orgánmi z titulu porušenia právnych povinností, na ktoré je zaviazaný Zhotoviteľ podľa Zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ môže na výkon Diela nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami.

2.5 Zhotoviteľ vytýči pred realizáciou Diela všetky dotknuté inžinierske siete o čom vyhotoví zápis s dotknutými správcami inžinierskych sietí.
2.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ súhlasia s nasledovným ustanovením a postupmi: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas realizácie projektu a  troch rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a/  Poskytovateľ a ním poverené osoby.

 b/ Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu  a nimi poverené osoby,

c/  Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 d/  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 e/  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f/  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
       g/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi  predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok VI.

Práva a povinnosti Objednávateľa

2.1 Spolupôsobenie Objednávateľa
a/ 
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo kedykoľvek počas jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje alebo porušil svoje povinnosti a nevykonáva Dielo v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil túto skutočnosť vzniknutú pri zhotovovaní Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej s Objednávateľom a zapísanej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy;

b/
 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, pre ktoré ho nie je možné prevziať, vyhotoví zápis. Spôsob a termín odstránenia vád sa zapíše do stavebného denníka po dohode so Zhotoviteľom. Dielo bude prevzaté až po odstránení závad.

c/ 
Objednávateľ prehlasuje, že pre účely realizácie Diela ustanovil nasledujúci dozor: 
stavebný dozor – Patrik Habo
Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

2.1 Objednávateľ je povinný Dielo prevziať, ak je Dielo vykonané riadne, včas, je funkčné a bez vád.

2.2 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním skúšky funkčnosti diela vykonať nasledovne skúšky: 
- tlaková skúška prívodného potrubia a rozdeľovača
- tlaková skúška potrubných rozvodov
- revízia elektrického zariadenia, revízia elektrickej prípojky
 Ak je chladiace zariadenie vyhradené technické zariadenie, vykoná prvú úradnú skúšku zariadenia a východziu revíziu.

2.3 Riadne vykonanie diela Zhotoviteľ preukáže vykonaním skúšky jeho funkčnosti. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa pozvať aspoň 5 dní pred plánovaným vykonaním skúšky. Vykonané Dielo sa považuje za dokončené až po úspešnom vykonaní skúšky jeho funkčnosti. Výsledok skúšky sa zachytí v Zápisnici o vykonaní skúšky podpísanej oboma Zmluvnými stranami.

2.4 O prevzatí Diela bude vyhotovený písomný preberací protokol. Preberací protokol musí obsahovať najmä:


- dátum a čas prevzatia Diela,

 
- popis vád jednotlivých častí Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný v zmysle Zmluvy odstrániť,


- podpis osôb konajúcich za obe Zmluvné strany
          - názov a kód projektu
Prílohy preberacieho protokolu sú:

a/ stavebný denník

b/protokoly požadovaných skúšok a revízií

2.5 V prípade výskytu vád pri prevzatí Diela podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vady Diela odstrániť do 10 dní odo dňa spísania a podpísania preberacieho protokolu. Po odstránení vád podpíšu zmluvné strany opätovný preberací protokol podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy. Postup sa bude opakovať až do odovzdania a prevzatia riadneho Diela podľa bodu 7.1 tohto článku Zmluvy a následného spísania Záverečného odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

2.6 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za vady Diela v rozsahu 5 rokov na stavbu a záruka na technologické časti v zmysle záručných podmienok výrobcu odo dňa spísania Záverečného odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
2.7 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

2.8 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek vynaloženej odbornej starostlivosti po odovzdaní a prevzatí Diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a prípadne doloží dôkazné prostriedky. 
2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady aj skryté vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe bez zbytočného odkladu bezplatne v lehote do dvoch pracovných dní.
2.10 Po realizácii stavby zhotoviteľ upraví terén po výkopových prácach do  pôvodného stavu. 
Článok VIII.

Zmluvné pokuty

2.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne, včas a v požadovanej kvalite je Objednávateľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % z Ceny Diela za každý deň omeškania.

2.2 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej dobe v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní, je Objednávateľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % z Ceny Diela za každý deň omeškania.

2.3 Zaplatením zmluvných pokút podľa predchádzajúcich bodov tohto článku VI. Zmluvy, nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

2.4 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,04 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

2.5 Ak Zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia Objednávateľa alebo ak odstúpi Objednávateľ od zmluvy z dôvodu na strane Zhotoviteľa, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela (vrátane DPH).
Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
9.2 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.
9.3 Zmluva od dielo bude účinná až po podpise zmluvy o pridelení finančného príspevku z OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“.
9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na dôkaz toho ju podpisujú.
Prílohy zmluvy: 

č. 1 – cenová ponuka Zhotoviteľa
V Ružomberku, dňa.....................



V Ružomberku, dňa.......................
Za Objednávateľa





Za Zhotoviteľa

3

